

## COMPLEMENTO # 1 CONVOCATORIA ABIERTA AGB-005-2023

A los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2023 y teniendo en cuenta la posibilidad de expedición de Complementos, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la organización, y dentro de los términos fijados en el proceso de CONVOCATORIA ABIERTA AGB 005-2023, con objeto **ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GESTION COMERCIAL** con el objeto de apoyar la gestión de facturación como mandato sin representación y la prestación de servicios de ejecución de actividades comerciales derivadas del contrato de condiciones uniformes y actividades complementarias, se expide el presente COMPLEMENTO, con el fin de con fundamento en los siguientes términos:

- Que el día 17 de octubre de 2023, fue realizada audiencia de asignación de riesgos, de la cual resulto la eliminación de un riesgo administrativo relacionado con anticipo y la inclusión de un riesgo administrativo relacionado con manejo de la información
- Que en dicha audiencia quedo en firme la asignación de riesgos, y en consecuencia al momento de la presentación de propuestas se entienden aceptados los riesgos en los términos previstos
- Que el ajuste de la Matriz de Riesgos no genera cambios sustanciales en los Términos de referencia del proceso.

En consecuencia, de lo anterior se complementa,

**PRIMERO:** Ajustar la matriz de Riegos contenida en el Capítulo VI “De la distribución de Riesgo” de acuerdo a lo determinado en Audiencia de Asignación de Riesgos

TIPIFICACION	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	ASIGNACION DEL RIESGO		PORCENTAJE A ASUMIR
			AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	OFERENTE Y/O CONTRATISTA	
1	Administrativo Demora en la iniciación del contrato por falta de designación de Supervisión	Esperar a que se designe supervisor o el problema que se haya presentado.(Demora mayor a 30 días)	X		100%
2	Administrativo Errores involuntarios que hayan quedado en la Justificación, Términos de Referencia, Invitación a Cotizar, Convocatoria pública, unidades, cantidades,	Riesgo que asume AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. hace referencia a cualquier error que se pueda presentar	X		100%

Aguas de Buga S.A E.S.P

Contacto Teléfonos (2) -2395000 Whatsapp: 3164724230 Email: Info@aguasdebuga.com.co

Sede Administrativa Buga, Km 1 Via La Habana - Centro Experiencia Usuario Cra 14 6-32 L102

		especificaciones, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc.	Riesgo que asume el Contratista sobre los diseños y los productos finales que éste elabore.		X	100%
3	Administrativo	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Términos de Referencia, invitación a cotizar y/o convocatoria pública o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Riesgo que asume el contratista.		X	100%
4	Administrativo	Incumplimiento en el Plazo de Ejecución, alineado a los demás riesgos.	Por culpa del Contratista		X	
			Por culpa de la Contratante	X		
5	Administrativo	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Riesgo que asume el contratista.		X	100%
6	Administrativo	No pago oportuno, por parte del contratista, de acreencias laborales y toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Riesgo que asume el contratista.		X	100%
7	Administrativo	Manejo de Información, pérdida de información almacenamiento, procesamiento	Riesgo que asume el contratista.		X	100%
8	Administrativo	Calidad del servicio	Riesgo que asume el contratista.		X	100%

h

Aguas de Buga S.A E.S.P

Contacto Teléfonos (2) -2395000 Whatsapp: 3164724230 Email: Info@aguasdebuga.com.co

Sede Administrativa Buga, Km 1 Via La Habana - Centro Experiencia Usuario Cra 14 6-32 L102

9	Político	Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto.	Riesgo que asume AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia en el contrato. Es decir que se incurra en una modificación a los diseños de la obra a ejecutar.	X		100%
10	Político	Demoras en trámites de Coordinación Interinstitucional con otras entidades distintas al AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	El riesgo lo asume AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	X		100%
11	Anticorrupción	Tráfico de influencias en beneficio propio o de un tercero.	Riesgo Compartido	X	X	100% por el responsable
12	Anticorrupción	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	Riesgo Compartido	X	X	100% por el responsable

**SEGUNDO:** Lo demás de la distribución de riesgos y contenido de los Términos de referencia continua sin modificación

**TERCERO:** Se ordena la publicación de este complemento en la página web de la empresa.

**LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA**  
Gerente

Proyecto: CAROLINA GUTIERREZ CEDANO – Directora Jurídica

Aguas de Buga S.A E.S.P  
Contacto Teléfonos (2) -2395000 Whatsapp: 3164724230 Email: Info@aguasdebuga.com.co  
Sede Administrativa Buga, Km 1 Via La Habana - Centro Experiencia Usuario Cra 14 6-32 L102